



DELIBERA PRESIDENZIALE N. 58 DEL 01/10/2024

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO E AUMENTO DELLA RESILIENZA DEI CENTRI URBANI DEL COMPRESORIO VENETO ORIENTALE - COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO - ATTUAZIONE INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO DELLE ACQUE – ROGGIA LUGUGNANA: RIPRESE DI SPONDA E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA - STRALCIO 1 PROC. N. G02421- CIG B2376A8359 - CUP I85F22000200001 CODICE MASTER DELLA S.A.: CM 1239


APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

Nota per la trasparenza: il Presidente, in via d'urgenza, approva la proposta di aggiudicazione del Responsabile del Procedimento di Selezione per la procedura aperta per l'appalto "degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e aumento della resilienza dei Centri Urbani del Consorzio Veneto Orientale - Comune di Fossalta di Portogruaro - attuazione interventi previsti nel Piano delle Acque – Roggia Lugugnana: riprese di sponda e ripristino sezione idraulica - Stralcio 1. PROC. N. G02421 - CIG B2376A8359 - CUP I85F22000200001

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- con Decreto Interministeriale del 19/05/2023 di definizione della graduatoria, il Comune di Fossalta di Portogruaro ha ricevuto l'assegnazione del finanziamento ministeriale per l'intervento candidato all'iniziativa di finanziamento di cui alla Legge 145/2018, art. 1 comma 139 di "STRALCIO 1: ROGGIA LUGUGNANA - RIPRESE DI SPONDA E RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA";
- in data 03.06.2024 il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale ha sottoscritto il Protocollo d'Intesa con il Comune di Fossalta di Portogruaro per il quale il CBVO ricoprirà, tra l'altro, il ruolo di Stazione Appaltante Qualificata abilitata alle attività di committenza ausiliaria per la procedura di gara relativa alle Opere in oggetto (cfr. Decreto del Sindaco di Fossalta di Portogruaro n. 6 in data 03.06.2024, ratificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 04.06.2024, e Delibera Presidenziale del Consorzio di Bonifica n. 19 del 29/04/2024, ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71/C-24 del 06.05.2024);
- il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale, con delibera presidenziale n. 28/P-24 del 07.06.2024, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 85/C-24 del 10.06.2024, ha approvato, per quanto di



- competenza, il progetto esecutivo “Messa in sicurezza della Roggia Lugugnana: ripresa di sponda e ripristino sezione idraulica in comune di Fossalta di Portogruaro – Stralcio 1 - CUP I85F22000200001;
- il Comune di Fossalta di Portogruaro ha assunto in data 20.06.2024 decisione a contrarre n. 269 Reg. Gen. delle Determinazioni nella quale il RUP – Arch. Elisa Acco - ha disposto di procedere all'appalto dei lavori in oggetto, secondo le modalità ivi indicate e qui richiamate
 - il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale con delibera presidenziale n. 31 del 24.06.2024, ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 110/C-24 del 09.08.2024, ha nominato il Dott. Gianmaria Durante Responsabile del Procedimento di Selezione della Stazione Appaltate Qualificata CBVO con competenze per le attività di committenza ausiliaria per la Procedura di gara in oggetto;
 - con prot. n. 8384/I.2.1239 del 25.06.2024 sono stati pubblicati sul portale consortile nonché sulle piattaforme ex lege previste, il bando ed il disciplinare di gara telematica della procedura in oggetto, con scadenza al 26.07.2024 alle ore 12:00 con ricezione di offerte di n. 4 Operatori Economici;
 - successivamente, allo scadere del termine di presentazione delle offerte, con Determina del RUP del comune di Fossalta di Portogruaro Arch. Elisa Acco n.306 del 29.07.2024 per la nomina di commissario esterno Arch Riccardo Piccolo Settore Tecnico del Comune di Concordia Sagittaria e con Delibera presidenziale n. 43 del 31.07.2024 del Consorzio di Bonifica, ratificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 110/C-24 del 09.08.2024, è stata nominata la Commissione di gara per la valutazione delle offerte;
 - la Commissione, dopo aver accettato l'incarico e verificata da parte degli Uffici l'assenza di causa di incompatibilità della stessa, si è riunita come da verbale di data 02.08.2024.

Visto il verbale della Commissione la quale ha valutato quale miglior offerta tecnico-economica quella presentata dall'Operatore Economico COSTRUZIONI CICUTTIN S.r.l. (C.f. e P.IVA: 00163320302), con sede in Latisana (UD), con un totale di 94,360 punti, per l'importo di € 1.550.599,50 che presenta un ribasso del 6,08% sull'importo a base di gara di € 1.650.979,02 e quindi per un importo complessivo, oneri di sicurezza (€ 40.736,11) ed IVA (€ 350.093,83) compresi, di € 1.941.429,44, la quale tuttavia risultava anomala per gli effetti del calcolo di anomalia matematico incluso nelle procedure del bando.

Preso atto che:

- è stato prontamente avviato il sub-procedimento per la verifica dell'anomalia rilevata, ai sensi dell'art. 110 del Codice degli Appalti;
- tale procedimento si è concluso con esito positivo, come dettagliato nel Provvedimento firmato dal Responsabile del procedimento di selezione e trasmesso all'Operatore Economico tramite il Portale Appalti con Prot. n. 12112/I.2.1239 del 17.09.2024;
- pertanto, risulta giustificata l'anomalia matematica sull'offerta proposta.

Dato atto che, in data 18.09.2024 Prot. n. 12335/I.2.1239 il Responsabile del procedimento di selezione – Dott. Durante – ha proposto l'aggiudicazione in favore di COSTRUZIONI CICUTTIN S.r.l. comunicando, altresì, che sono state avviate le procedure *ex lege* per le verifiche dell'Operatore Economico.



Rilevato che il procedimento di gara risulta regolarmente espletato in ossequio alla normativa vigente.

Assunti i poteri previsti dall'art.13 lettera f) del vigente Statuto,

tutto ciò premesso, oggi addì 27 (ventisette) del mese di settembre dell'anno 2024, presso la sede consorziale di San Donà di Piave,




DELIBERA

-le premesse formano parte integrante del presente deliberato-

1. Di approvare la proposta di aggiudicazione per l'appalto dei lavori concernenti "Interventi di mitigazione del rischio idraulico e aumento della resilienza dei Centri Urbani del Comprensorio Veneto Orientale - Comune di Fossalta di Portogruaro - attuazione interventi previsti nel Piano delle Acque – Roggia Lugugnana: riprese di sponda e ripristino sezione idraulica - Stralcio 1". PROC. N. G02421- CIG B2376A8359 - CUP I85F22000200001 a COSTRUZIONI CICUTTIN S.r.l. (C.f. e P.IVA: 00163320302), con sede in Latisana (UD), per l'importo di € 1.550.599,50 oltre oneri di sicurezza (€ 40.736,11) ed IVA (€ 350.093,83), così per complessivi € 1.941.429,44.
2. Di dare mandato al Direttore Generale di attivare la struttura operativa consorziale per procedere agli atti conseguenti, compresi gli oneri di pubblicazione previsti ex lege.
3. Di sottoporre il presente provvedimento alla ratifica di competenza del prossimo Consiglio di Amministrazione.

IL PRESIDENTE
(Dott. Giorgio Piazza)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata agli albi consorziali, ai sensi dell'art. 26 del vigente Statuto consorziale, a partire dalla data odierna.

IL SEGRETARIO
(Ing. Sergio Grego)

Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

San Donà di Piave, 1° ottobre 2024
